

## COMUNICADO

### POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GALPONES PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE POLLOS DE ENGORDE Y GALLINAS PONEDORAS

#### CONSIDERANDO:

El proceso de invitación a todas las personas naturales o jurídicas, interesadas en presentar propuestas para suscribir contrato para la **CONSTRUCCIÓN DE GALPONES PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE POLLOS DE ENGORDE Y GALLINAS PONEDORAS** pertenecientes al proyecto **"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE MUJERES URBANO-RURALES RELACIONADAS CON EL OFICIO DE CARRETILLERO EN EL MUNICIPIO DE CORINTO"**, dio inicio el 8 de febrero de 2.021 a las 8:00 AM, información disponible en la página web (<https://www.asocana.org/>) de Asocaña, y que cerró recepción de propuestas el 18 de febrero a las 4:00 PM.

Que dentro del plazo estipulado se presentaron las siguientes propuestas:

PROPONENTE	FECHA DE ENTRA
HARZA S.A.S CONSTRUCTORA	Jueves, 11 de febrero de 2021 3:28 PM
VICTOR DAVID VARGAS VARELA	Jueves, 18 de febrero de 2021 2:58 PM

Durante el Comité de Compra N°4 del viernes 5 de marzo de 2021, se llevó a cabo el proceso de evaluación de las propuestas con destino al cumplimiento del objeto contractual **"CONSTRUCCIÓN DE GALPONES PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE POLLOS DE ENGORDE Y GALLINAS PONEDORAS"**.

Una vez revisada la información de los oferentes, se determinó que la propuesta presentada por el Tecnólogo en Construcción **Víctor David Vargas Varela** no cumplió con la entrega de la documentación exigida en los Términos de Referencia de la convocatoria en mención, como fue: Anexo 2 declaración de inhabilidad, propuesta técnico-económica, experiencia, RUT, copia de la cédula de ciudadanía, certificado de aporte a seguridad social, certificación bancaria y los estados financieros, motivo por la cual se descarta como aspirante al proceso de evaluación.

Por otra parte, la propuesta presentada por HARZA S.A.S CONSTRUCTORA, cumplió con la presentación de documentación solicitada en la convocatoria, sin embargo, la propuesta económica superar sustancialmente del valor de la inversión estimada en el proyecto para el desarrollo del objeto contractual de esta convocatoria. HARZA S.A.S CONSTRUCTORA argumenta que la ubicación del proyecto genera cargos extra para el desarrollo de la actividad, ya que los centros de abastecimiento de suministros para la implementación del objeto

contractual se encuentran retirados, además de la situación de orden público de la zona, hacen que se incrementen los gastos operativos.

Por otra parte, y de acuerdo con la reunión virtual del Comité Técnico Operativo del proyecto del día 12 de Marzo de 2021, en la que el equipo de Asocaña recibió indicaciones administrativas por parte del Ministerio de Medio Ambiente, quien a su vez espera directrices del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, por lo cual fue necesario postergar todos los procesos de contratación, hasta tanto no se surtieran los nuevos reportes técnicos solicitados por esta última entidad; lo que implicó aplazar todos los procesos de selección y contratación.

Por tal motivo a partir del proceso adelantado, los miembros del Comité de Compras.

#### RESUELVE

Con base en lo establecido en el numeral **3.3. Causales de declaratoria de desierta**, al presentarse causales que impiden una selección objetiva de la mejor propuesta para ASOCAÑA y el proyecto. el Comité de Compras **DECLARAR DESIERTO** el proceso de SELECCIÓN DE PROVEEDOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GALPONES PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE POLLOS DE ENGORDE Y GALLINAS PONEDORAS. Se procederá con una nueva convocatoria para este proceso.

Abril 22 de 2021